



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58

www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: defesacivil@mariadafe.mg.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

PINTURA E RESTAURAÇÃO DA “MARIA FUMAÇA”

Local: Centro – Maria da Fé/MG

A obra será executada no regime de administração indireta, período de 60 dias.


A obra se trata de pintura geral e restauração da “Maria Fumaça”.

1- Itens iniciais

a) Restauração completa da Cabine

b) Pintura geral com aplicação de produtos anticorrosivos, massa plástica e tinta automotivas mantendo as cores da “Maria da Fumaça”.


c) Fornecimento e Instalação de grades e portões no entorno da Maria Fumaça, conforme modelo fornecido pela Secretaria de Cultura e turismo


Eng.º Civil Rivaldo Pereira Lopes
Mat.: C-1802
CREA nº45855/D


Patrícia dos Santos Almeida Bernardo
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Maria da Fé Minas Gerais

www.mariadafe.mg.gov.br
gabinete@mariadafe.mg.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ/MG		VALOR DA OBRA: R\$ 31.036,87		DATA:FEV/2020						
PINTURA EXTERNA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				PRAZO DA OBRA:60 DIAS						
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %		100,00%					
2.0		PINTURA GERAL	Físico %	3.956,81	3.956,81 30%	70,00				
3.0		RESTAURAÇÃO DA CABINE	Físico %	6.190,00	1.857,00 70,00%	4.333,00 30,00%				
4.0		INSTALAÇÃO DE GRADE E PORTÃO	Físico %	5.265,06	3.685,54 50,00%	1.579,52 50,00%				
5.0			Físico %	15.625,00	7.812,50	7.812,50				
6.0			Físico %							
7.0			Físico %							
8.0			Físico %							
9.0			Físico %							
10.0			Físico %							
TOTAL			Físico %	100,00%	55,78%	44,22%				
			Financeiro	R\$ 31.036,87	R\$ 17.311,85	R\$ 13.725,02				

Observações:

CREA: 45.855/D

RIVALDO PEREIRA LOPES - ENG° CIVIL - MST 1802 C

PATRICIA SANTOS ALMEIDA BERNARDO - PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58

SITE: www.mariadafe.mg.gov.br TELEFONE: (35) 3662-1463



RESTAURAÇÃO E PINTURA DA MARIA FUMAÇA

PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS		SERVIÇOS EXECUTADOS		CÓDIGO	FONTE	QUANT. PREVISTA	UNIDADE	VL UNIT. R\$	VL. UNIT. - BDI R\$	PREÇO TOTAL R\$
PINTURA E RESTAURAÇÃO DA MARIA FUMAÇA										31.036,88
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									3.956,81
1.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIE METÁLICA P/ REMOÇÃO DE TINTA	COMPOSIÇÃO				165,00	M2	4,67	5,84	963,19
1.2	FUNDO PREPARADOR PRAIME UNIVERSAL	COMPOSIÇÃO				165,00	M²	4,58	5,73	944,63
1.3	APLICAÇÃO DE MASSA PLÁSTICA	COMPOSIÇÃO				120,00	M²	13,66	17,08	2.049,00
2	PINTURA									6.190,00
1.5	TINTA ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES DA MARIA FUMAÇA/PORTÕES E GRADES	COMPOSIÇÃO				200,00	M²	24,76	30,95	6.190,00
3	RESTAURAÇÃO DA CABINE									5.265,06
3.1	FORRO CEDRINHO VERMELHO	COMPOSIÇÃO				18,00	M²	75,00	93,75	1.687,50
3.2	PEROBA DO NORTE 6X12CMX2,50M	COMPOSIÇÃO				7,50	M	21,50	26,88	201,56
3.3	PEROBA DO NORTE 6X16CMX3,00M	COMPOSIÇÃO				6,00	M	24,90	31,13	186,75
3.4	PEROBA DO NORTE 6X20CMX3,00M	COMPOSIÇÃO				36,00	M	40,00	50,00	1.800,00
3.5	PEROBA DO NORTE 6X30CMX3,0M	COMPOSIÇÃO				15,00	M	45,00	56,25	843,75
3.6	PINTURA EM MADEIRA , DUAS DEMÃOS	COMPOSIÇÃO				20,00	M	13,22	16,53	330,50
3.7	VIDRO INCOLOR 3MM	COMPOSIÇÃO				2,00	M	86,00	107,50	215,00
4	INSTALAÇÃO DE GRADE E PORTÕES									15.625,00
4.1	PORTÃO	COMPOSIÇÃO				10,00	M²	250,00	312,50	3.125,00
4.2	GRADE DE PROTEÇÃO DA MARIA FUMAÇA	COMPOSIÇÃO				50,00	M²	200,00	250,00	12.500,00
TOTAL CUSTOS										31.036,88

BASES:

BDI: 25,00%

ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU

Prefeitura M. de Maria da Fé/MG

RIVALDO PEREIRA LOPES
Eng. Civil CREA 45855/D
Mat C-1802

117

