



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58

www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: defesacivil@mariadafe.mg.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: Pintura Externa do Prédio da Secretária da Educação

Local: Maria da Fé/MG

Endereço: Rua Capitão João Ribeiro – Centro

Caracterização

- a) A obra será executada no regime de administração indireta, período de 30 dias.
- b) A obra se trata de pintura do Prédio da Secretaria de Educação .

Etapas

1ª) Pintura Externa no Prédio da Secretaria de Educação nas cores escolhidas pela Secretária de Educação, com tintas de primeira qualidade. Marca de referência – Suvinil

Rivaldo Pereira Lopes
Mat.: 1802-C

Patrícia dos Santos Almeida Bernardo
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FE - MG



CNPJ: 18.025.957/0001-58

SITE: www.mariadafe.mg.gov.br TELEFONE: (35) 3662-1463

PINTURA EXTENA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS

| ITEM | SERVIÇOS EXECUTADOS | CÓDIGO | FONTE | QUANT. PREVISTA | UNIDADE | VL UNIT. R\$ | VL. UNIT. - BDI R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | |
|---------------------|---|--------------|--------|-----------------|---------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | PINTURA | | | | | | | | |
| 1.1 | DEMÃOS. AF. 11/2016 | 95626 | SINAPI | 447,60 | M2 | 10,71 | 13,39 | 8.680,88 | |
| 1.2 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDES PARA REMOÇÃO DE TINTA | PINT-LIX-005 | SETOP | 447,60 | M² | 3,97 | 4,96 | 5.992,25 | |
| 1.3 | DESMONTAGEM M/MÊS | ED-9076 | SETOP | 30,00 | ML | 12,00 | 15,58 | 2.221,22 | |
| TOTAL CUSTOS | | | | | | | | 467,42 | 8.680,88 |

BASES: SINAPI /MG DESONERADO -05/2019

BDI: 25,00%

ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU

Prefeitura M. de Maria da Fé/MG

RIVALDO PEREIRA LOPES
Eng. Civil CREA 45855/D
Mat C-1802



Prefeitura Municipal de Maria da Fé Minas Gerais

www.mariadafe.mg.gov.br
gabinete@mariadafe.mg.gov.br



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ/ MG | | VALOR DA OBRA: R\$ 8.680,88 | | DATA: OUT/2019 | | PRAZO DA OBRA: 30 DIAS | | | | | |
|---|--------|---|-----------------------|----------------|--------------|------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| PINTURA EXTERNA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | |
| 1.0 | | PINTURA EXTERNA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Físico % | 8.680,88 | 100,00% | | | | | | |
| 2.0 | | | Físico % | | 8.680,88 | | | | | | |
| 3.0 | | | Físico % | | | | | | | | |
| 4.0 | | | Físico % | | | | | | | | |
| 5.0 | | | Físico % | | | | | | | | |
| 6.0 | | | Físico % | | | | | | | | |
| 7.0 | | | Físico % | | | | | | | | |
| 8.0 | | | Físico % | | | | | | | | |
| 9.0 | | | Físico % | | | | | | | | |
| 10.0 | | | Físico % | | | | | | | | |
| TOTAL | | | Físico % | 100,00% | 100,00% | | | | | | |
| | | | Financeiro | R\$ 8.680,88 | R\$ 8.680,88 | | | | | | |

Observações:

_____ CREA - 45.855/D

_____ RIVALDO PEREIRA LOPES - ENGRº CIVIL - MST 1802 C

_____ PATRÍCIA ANTOS ALMEIDA BERNARDO - PREFEITA MUNICIPAL