



Prefeitura Municipal

Maria da Fé

Minas Gerais

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 1454

Data da emissão do comprovante: 22/07/2024 14:32:01

Modalidade: Pregão Presencial

Nº da Licitação/Ano: 13/2022

Nº do Processo: 49

Situação: Ativo

Data de Cadastro/Horário: 25/03/2022 00:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 25/03/2022 00:00:00

Data de Abertura/Horário: 25/03/2022 00:00:00

Data da Disputa/Horário: 25/03/2022 00:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto: Contratação de Empresa especializada em execução de via com bloquetes/pisos de concretos intertravados, execução de meio fio e passeios em pisos intertravados em três obras desta Prefeitura Municipal, quais sejam: pavimentação da Avenida Dona Mariquinha (com fornecimento de material e mão de obra para execução das sarjetas e meio fios, sem o fornecimento dos bloquetes intertravados), pavimentação da Praça “José Claudio Valério” (Mão de obra, sem o fornecimento de materiais) e pavimentação no Cemitério Municipal (sem o fornecimento de materiais, somente mão de obra) e aquisição de Bloquetes/Pisos intertravados de Bloquetes e pó de pedra, tudo conforme especificações detalhadas no Projetos, Planilhas e Cronogramas, anexos a este Edital, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas.

Resumo: Contratação de Empresa especializada em execução de via com bloquetes/pisos de concretos intertravados, execução de meio fio e passeios em pisos intertravados em três obras desta Prefeitura Municipal, quais sejam: pavimentação da Avenida Dona Mariquinha (com fornecimento de material e mão de obra para execução das sarjetas e meio fios, sem o fornecimento dos bloquetes intertravados), pavimentação da Praça “José Claudio Valério” (Mão de obra, sem o fornecimento de materiais) e pavimentação no Cemitério Municipal (sem o fornecimento de materiais, somente mão de obra) e aquisição de Bloquetes/Pisos intertravados de Bloquetes e pó de pedra, tudo conforme especificações detalhadas no Projetos, Planilhas e Cronogramas, anexos a este Edital, em atendimento à Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas.



Prefeitura Municipal
Maria da Fé

Minas Gerais

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
23/05/2024 00:00:00	1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº1...	Baixar
26/03/2023 00:00:00	2º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº ...	Baixar
28/07/2022 00:00:00	1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº ...	Baixar
07/04/2022 00:00:00	Adjudicação e Homologação	Baixar
25/03/2022 00:00:00	Contrato Administrativo Nº 108/2022 - Publicado...	Baixar
25/03/2022 00:00:00	Contrato Administrativo Nº 107/2022 - Publicado...	Baixar
25/03/2022 00:00:00	Resultado - Publicado em 07/04/2022	Baixar
25/03/2022 00:00:00	Ata de Julgamento - Publicado em 07/04/2022	Baixar
25/03/2022 00:00:00	Anexo I - Publicado em 25/03/2022	Baixar
25/03/2022 00:00:00	Pavimentação Cemitério Municipal - Projeto, Mem...	Baixar
25/03/2022 00:00:00	Pavimentação Praça "José Claudio Valério" - Pro...	Baixar
25/03/2022 00:00:00	Pavimentação Av. Dona Mariquinha - Projeto, Mem...	Baixar
25/03/2022 00:00:00	Edital Pregão Presencial Nº 013/2022 - Publicad...	Baixar