

MUNICÍPIO DE MARIA DA FE
MARIA DA FÉ-MG

ATA DE SESSÃO - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 10/2024

Processo Administrativo Nº 97/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CARLOS ALBERTO LEMES

Data de Publicação: 05/08/2024 13:37:46

MOVIMENTOS DO PROCESSO

02/09/2024 11:08:18	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	ORIGINAL ENGENHARIA (21.379.951/0001-93)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO		
09/09/2024 15:04:23	CADASTRO DE PROPOSTA	LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA
09/09/2024 17:41:18	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA
10/09/2024 00:40:53	CADASTRO DE PROPOSTA	PRIME X CONSTRUTORA LTDA
10/09/2024 00:54:59	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PRIME X CONSTRUTORA LTDA

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
Execução de Obra de Engenharia

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: contratação de empresa especializada em Serviços de Engenharia para execução da obra de Reforma da Praça da Igreja Matriz "Nossa Senhora de Lourdes", sediada na Zona Urbana deste Município, em atendimento à Secretaria Municipal de Planejamento e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Cujo valor estimado da contratação é de R\$ 274.437,78			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 270.000,00	Valor Total: 270.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PRIME X CONSTRUTORA LTDA	729 35.294.679/0001-53	274.437,78	270.000,00		Sim
2 LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA	866 23.348.484/0001-60	274.437,78	273.100,00	1,15	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

05/08/2024 13:37:45	PUBLICADO		
06/08/2024 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
10/09/2024 12:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
10/09/2024 13:00:05	DISPUTA		
10/09/2024 13:00:05	LANCE	LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PARTICIPANTE 866)	274.437,78
10/09/2024 13:00:05	LANCE	PRIME X CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 729)	274.437,78
10/09/2024 13:01:14	LANCE	PRIME X CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 729)	274.330,00
10/09/2024 13:12:10	LANCE	LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PARTICIPANTE 866)	274.320,00
10/09/2024 13:12:30	LANCE	PRIME X CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 729)	274.310,00
10/09/2024 13:14:04	LANCE	LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PARTICIPANTE 866)	274.305,00
10/09/2024 13:14:17	LANCE	PRIME X CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 729)	274.300,00
10/09/2024 13:15:06	TEMPO RANDÔMICO		

**MUNICIPIO DE MARIA DA FE
MARIA DA FÉ-MG**

10/09/2024 13:15:09	LANCE	LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PARTICIPANTE 866)	274.299,20
10/09/2024 13:15:21	LANCE	PRIME X CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 729)	274.250,00
10/09/2024 13:15:33	LANCE	LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PARTICIPANTE 866)	274.249,00
10/09/2024 13:15:47	LANCE	PRIME X CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 729)	274.248,00
10/09/2024 13:16:08	LANCE	LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PARTICIPANTE 866)	274.237,90
10/09/2024 13:16:18	LANCE	PRIME X CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 729)	274.237,00
10/09/2024 13:16:42	LANCE	LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PARTICIPANTE 866)	274.235,60
10/09/2024 13:16:45	LANCE	PRIME X CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 729)	274.235,00
10/09/2024 13:17:01	LANCE	LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PARTICIPANTE 866)	274.234,00
10/09/2024 13:17:04	LANCE	PRIME X CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 729)	274.233,00
10/09/2024 13:17:20	LANCE	LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PARTICIPANTE 866)	274.232,00
10/09/2024 13:17:26	LANCE	PRIME X CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 729)	274.231,00
10/09/2024 13:18:15	LANCE	LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PARTICIPANTE 866)	274.228,00
10/09/2024 13:18:22	LANCE	PRIME X CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 729)	274.227,00
10/09/2024 13:18:49	LANCE	LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PARTICIPANTE 866)	274.225,00
10/09/2024 13:18:52	LANCE	PRIME X CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 729)	274.224,00
10/09/2024 13:19:24	LANCE	LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PARTICIPANTE 866)	274.223,00
10/09/2024 13:19:26	LANCE	PRIME X CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 729)	274.222,00
10/09/2024 13:19:46	LANCE	LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PARTICIPANTE 866)	274.220,00
10/09/2024 13:19:53	LANCE	PRIME X CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 729)	274.219,00
10/09/2024 13:20:03	LANCE	LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PARTICIPANTE 866)	274.215,00
10/09/2024 13:20:09	LANCE	PRIME X CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 729)	274.214,00
10/09/2024 13:20:24	LANCE	LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PARTICIPANTE 866)	274.210,00
10/09/2024 13:20:29	LANCE	PRIME X CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 729)	274.209,00
10/09/2024 13:21:01	LANCE	LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PARTICIPANTE 866)	274.208,00
10/09/2024 13:21:06	LANCE	PRIME X CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 729)	274.207,00
10/09/2024 13:21:20	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
		O AGENTE DE CONTRATAÇÃO alterou o intervalo mínimo entre lances do lote para 100,0000	
10/09/2024 13:22:17	LANCE	LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PARTICIPANTE 866)	274.105,00
10/09/2024 13:22:25	LANCE	PRIME X CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 729)	274.004,00
10/09/2024 13:23:06	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
		Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 729, PARTICIPANTE 866	
10/09/2024 13:23:06	FECHADO 1		
10/09/2024 13:23:25	LANCE	LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA (PARTICIPANTE 866)	273.100,00
10/09/2024 13:23:32	LANCE	PRIME X CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 729)	270.000,00
10/09/2024 13:28:06	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
		O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PRIME X CONSTRUTORA LTDA	
10/09/2024 13:28:06	HABILITAÇÃO		

MUNICIPIO DE MARIA DA FE
MARIA DA FÉ-MG



AGENTE DE CONTRATAÇÃO: CARLOS ALBERTO LEMES



AGENTE ADMINISTRATIVO MARIANE DA SILVA SANTOS MENDONÇA



AGENTE ADM III HIGOR SIQUEIRA DE MORAES